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ДИМИТРОВГРАД

На основу  члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гл. РС  бр.124/12,14/15 и 68/15), а у вези конкурсне документације број 10У/20-Израда измене и допуне плана генералне регулације општине Димитровград , Комисија за јавне набавке даје одговор на постављена питања :
1. На страни 27/42 конкурсне документације у одељку "Референце од значаја за израду" наводи се да референцу за добијање пондера представљају "Усвојени планови генералне регулације". Остаје нејасно да ли се под "усвојени планови генералне регулације" могу сматрати и израђене измене планова генералне регулације, што би требало, с обзиром да је процедура за израду новог и измену важећег ПГР-а идентична. У том смислу, молимо наручиоца за појашњење овог критеријума.
Да,  под "усвојени планови генералне регулације" могу се сматрати и израђене измене планова генералне регулације.
- Такође, с обзиром да овај критеријум носи највећи број пондера, предлажемо наручиоцу да критеријум допуни тако да референцу представљају и усвојени планови детаљне регулације, с обзиром да се ради о планским документима истог ранга.
Референцу не могу представљати  усвојени планови детаљне регулације. Потребно је доставити референце за усвојене планове генералне регулације.
2. Као рок за извршење услуге на страни 24/42 и 33/42 конкурсне документације наводи се минимално 3, а максимално 5 месеци, док се у моделу уговора, члан 6, наводи да је рок за израду Плана генералне регулације 6 месеци од дана потписивања уговора. Предлажемо наручиоцу да усклади рок израде плана наведен у појединим деловима конкурсне документације.
 Рок за извршење услуге је минимално три месеца, максимално 5 месеци. Односно крајњи рок израде плана генералне регулације је 31.12.2020.год. Наручилац ће исправити техничку грешку у моделу уговора.
- Такође, на страни 24/42 конкурсне документације у одељку 9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге као и на страни 33/42 конкурсне документације у колони "Рок извршења услуге" табеле "опис предмета набавке", наводи се да "Рок за извршење услуге израде коначне верзије плана је 31.12.2020.год. према потписаном  Уговору о суфинансирању израде планског документа.". Очигледно да се наведени рок (до краја године) односи на целокупну процедуру израде и усвајање измена ПГР-а, и као таква не може бити обавеза извршиоца с обзиром да извршилац услуге гарантује само за рокове израде плана без рокова који теку државним органима и имаоцима јавних овлашћења у процедури усвајања плана (објава јавних увида, одржавање седница Комисије за планове, одржавање Скупштине и усвајање плана, издавање услова, итд). Предлажемо наручиоцу да  прецизира који рокови обавезују извршиоца услуге.
 Рок за извршење услуге је минимално три месеца, максимално 5 месеци. Односно крајњи рок израде плана генералне регулације је 31.12.2020. год.
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